

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2005. a määruse nr 84
"Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2004. a
määruse nr 152 "Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006"
meetme 4.1 "Transpordi infrastruktuuri arendamine" tingimused ning
toetuse kasutamise kava koostamise kord" muutmise"

lisa 1



Toetab Euroopa Liit

TAOTLUSVORM

Meede 4.1 "Transpordi infrastruktuuri arendamine" (ERDF)

Taotluse N° _____.

(Täidab rakendusasutus. Number saadakse pärast taotluse SFOS süsteemi kandmist RÜ poolt)

Projekti nimetus:

--

Taotleja:

--

1. PROJEKTI KOONDINFO

1.1. Projekti tüüp

Rekonstrueerimine		Uusehitus		Tehniline abi	
Muu (täpsusta):					

1.2. Projekti koostis

Üksikprojekt		Projekti etapp		Koondprojekt	
Muu (täpsusta):					

1.3. Eeldatav alguskuupäev	1.4. Eeldatav lõppkuupäev

1.5. Projekti maksumus (Eesti krooni)
1.5.1. Projekti abikõlblikud kulud:
1.5.2. Omafinantseeringu kavandatav suurus abikõlblikest kuludest:
1.5.3. Projekti mitteabikõlblikud kulud: (katab toetuse saaja)
1.5.4. Projekti hinnanguline kogumaksumus:

1.6. Projekti rakendamisega saavutatavad põhinäitajad
1.6.1. Põhinäitaja 1
1.6.2. Põhinäitaja 2
1.6.3. Põhinäitaja 3
1.6.4. Põhinäitaja 4

1.7. Projekti ettevalmistamiseks tehtud tegevused (projekteerimine, keskkonnamõjude hinnang, ekspertiis, ehitusload jms)
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.

1.8. Projekti asukoht	
Linn (vald):	
Maakond:	

2. TAOTLEJA

2.1. Taotleja täielik juriidiline nimi		
2.1.1. Registreerimisnumber	2.1.2. KMKR (kui on)	
2.1.3. Täielik aadress		
2.1.4. Telefon	2.1.5. Faks	2.1.6. e-post
2.1.7. Pank		2.1.8. Arveldusarve number

2.2. Taotleja seaduslik esindaja (esindusõiguslik isik)		
Nimi	Ametikoht	Isikukood

2.3. Taotleja kontaktisik		
2.3.1. Eesnimi	2.3.2. Perekonnanimi	2.3.3. Isikukood
2.3.4. Ettevõtte	2.3.5. Aadress	
2.3.6. Telefon	2.3.7. Faks	2.3.8. e-post

3. SPETSIIIFILINE INFO PROJEKTI SEOSTEST

3.1. Projekti eesmärk

3.2. Projekti sotsiaal-majanduslik analüüs
Sealhulgas seotus teiste samas regioonis teostatud või kavandamisel olevate investeerimisprojektidega.

3.3. Projektide elluviimise võimalike alternatiivvariantide võrdlev lühianalüüs ja hindamine (erinevad trassivariandid; alternatiivid projektile, sh nullvariant jms)
3.3.1. Alternatiivvariant 1

3.3.2. Alternatiivvariant 2

3.4. Projekti tulemuste detailne kirjeldus
3.4.1. Tulemus 1
3.4.2. Tulemus 2
3.4.3. Tulemus 3

3.5. Projekti kogumaksumuse määramiseks kasutatud metoodika (nt hinnapakkumised, ekspertarvamused jms)

4. PROJEKTI TEGEVUSPLAAN

Jrk	Tegevus	Alguskuupäev	Lõppkuupäev
4.1.	Uuringud ja ekspertiisid		
4.2.	Keskkonnamõjude hinnang		
4.3.	Kinnisvaralised soetused		
4.4.	Ehitushanke läbiviimine		
4.5.	Projekteerimine		
4.6.	Ehitustööd		
4.7.	Seadmete ja masinate hange		
4.8.	Objekt(id) valmis ekspluatatsiooniks		
4.9.	Muu		
4.10.	Eeldatav ekspluatatsiooniaeg		

Projekti etapi või koondhanke puhul lisada analoogsed ajakavad iga üksikobjekti kohta eraldi
--

5. PROJEKTI FINANTSPLAAN

5.1. Rahastamise allikad (miljonit Eesti krooni)										
Aasta	Kogumaksumus	Mitte-abikõlblikud	Abikõlblikud							
			Kokku		ERDF		Eesti poolne finantseerimine			
				%		%	Valitsus	KOV	Era	Muu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOKKU										

5.2. Kuluplaan (miljonit Eesti krooni)						
Jrk	Tegevus	Tegevuse ajavahemik	Projekti kogumaksumus (= veerud 5+6+7)	Enne taotluse esitamist tehtud kulud	Abikõlblikud kulud	Mitte-abikõlblikud kulud
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.	Uuringud ja ekspertiisid					
5.2.2.	Keskkonnamõjude hinnang					
5.2.3.	Kinnisvaralised soetused					
5.2.4.	Ettevalmistustööd					
5.2.5.	Projekteerimine					
5.2.6.	Muud ettevalmistustööd					
5.2.7.	Ehitustööd					
5.2.8.	Seadmed ja masinad					
5.2.9.	Teostamise järelvalve					
5.2.10.	Ettenägematud kulud					
5.2.11.	Käibemaks					
5.2.12.	Muu (täpsusta)					
5.2.13.	Kokku					

5.3. Kas olete saanud käesoleva projekti finantseerimiseks vahendeid teistest Euroopa Liidu programmide või rahvusvahelistest finantsinstitutsioonidest?			
Jah	<input type="checkbox"/>	Ei	<input type="checkbox"/>

5.4. Kas Te olete taotlenud käesoleva projekti finantseerimiseks abi teistest Euroopa Liidu programmide või rahvusvahelistest finantsinstitutsioonidest?			
Jah	<input type="checkbox"/>	Ei	<input type="checkbox"/>

5.5. Selgitus kas ja millisel moel on projekti maksumuse saamisel arvestatud ehitushinnaindeksiga.	

6. PROJEKTI FINANTS-MAJANDUSLIK ANALÜÜS

6.1. Kas projekti tulemusel saadakse tulu kasutajate maksustamisest?			
Jah	<input type="checkbox"/>	Ei	<input type="checkbox"/>

6.2. Kui tegemist on kasumit tootva projektiga, siis tooge välja tulude suurus koos abiga ning ilma.

6.3. Selgitage projekti pikaajalist jätkusuutlikkust.

6.4. Tooge välja projekti elluviimisel iga-aastased täiendavalt lisanduvad tegevuskulud.

6.5. Kirjeldage lühidalt projekti tasuvust.

7. PROJEKTI MÕÕDETAVID TULEMUSED JA MÕJUD

7.1. Väljundnäitajad (programmitäiend)	
7.1.1.	<input type="text"/>
7.1.2.	<input type="text"/>

7.2. Tulemusnäitajad (programmitäiend)	
7.2.1.	<input type="text"/>
7.2.2.	<input type="text"/>

7.3. Mõjunäitajad (programmitäiend)	
7.3.1.	<input type="text"/>
7.3.2.	<input type="text"/>

7.4. Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi)					
Töökohti loov		<input type="checkbox"/>	Neutraalne		<input type="checkbox"/>
7.4.1. Ehitamise etapis loodud töökohtade arv					
Otseselt		<input type="checkbox"/>	Kaudselt		<input type="checkbox"/>
Mehed	<input type="checkbox"/>	Naised	<input type="checkbox"/>	Kokku	<input type="checkbox"/>
7.4.2. Opereerimise etapis loodud töökohtade arv					
Otseselt		<input type="checkbox"/>	Kaudselt		<input type="checkbox"/>
Mehed	<input type="checkbox"/>	Naised	<input type="checkbox"/>	Kokku	<input type="checkbox"/>

7.5. Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi)				
Töökohti säilitav		Neutraalne		
7.5.1. Säilitatavate töökohtade arv				
Mehed		Naised		Kokku

7.6. Mõju infoühiskonna edendamisele	
7.6.1. Infoühiskonda edendava mõjuga	Põhjendus:
7.6.2. Neutraalne	

7.7. Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives		
7.7.1. Projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist turule		
Põhjendus:		
7.7.2. Projekt toetab meeste ja naiste osalemist hariduses ja kutseõppes		
Põhjendus:		
7.7.3. Projekt edendab naisettevõtlust		
Põhjendus:		
7.7.4. Projekt toetab töö- ja pereelu ühildamist		
Põhjendus:		
7.7.5. Projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav		

7.8. Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt		
7.8.1. Projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele		
Põhjendus:		
7.8.2. Projekt vähendab soolist ebavõrdsust		
Põhjendus:		
7.8.3. Projekti ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust		

7.9. Mõju keskkonnaseisundile				
suunatud otseselt parandamisele		keskkonnasõbralik		neutraalne

8. TAOTLEJA AVALDUS

Allakirjutanuna, olles toetust taotleva organisatsiooni projekti eest vastutav allkirjaõiguslik isik, tõendan, et kõik käesolevas taotluses toodud andmed on õiged ning olen valmis andma selgitusi toodud väidete kohta.	
Nimi:	
Ametikoht:	
Allkiri:	
Aeg ja koht:	

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. augusti 2005. a määruse nr 84
 “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2004. a
 määruse nr 152 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
 kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006”
 meetme 4.1 “Transpordi infrastruktuuri arendamine” tingimused ning
 toetuse kasutamise kava koostamise kord” muutmise”

lisa 2

Arengukava meetme 4.1 “Transpordi infrastruktuuri arendamine” investeringuteks ettenähtud
 toetuse kasutamise kava

Nr	Investeeringu nimetus	Projekti hinnanguline kogumaksumus (tuhat kr)	Projekti abikõlblikud kulud (tuhat kr)	Toetuse määr % (abikõlblikest kuludest)	Toetuse maksimaalne maht (tuhat kr)	Taotleja
Rakendusaasta 2006						
1.						
2.						
...						