

Kalasadamate investeeringutoetuse tegevuskava ¹

Tabel 1. Taotleja andmed ja tegevuskava üldine iseloomustus

A	B	C										
1	Taotleja nimi ²											
2	Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi ³											
3	Taotleja või tema esindaja isikukood ⁴											
4	MTÜ registrikood ⁵											
5	MTÜ registreerimise aeg ⁶											
6	MTÜ liikmete nimed ⁷											
7	Kavandatava tegevuse nimetus ⁸											
8	Kavandatava tegevuse elluviimise aeg ⁹	aasta								kvartal		
		aasta								kvartal		
9	Kavandatava tegevuse eesmärk ja investeeringujärgse tegevuse lühikirjeldus (sh eesmärgi täitmise ajakava ja põhiprotsessid)											

10	Projekti elluviimiseks vajalikud kooskõlastused ja võimalikud takistused ¹⁰			
11	Kavandatava ehitise puhul „Ehitusseadusest“ tulenevate lubade kavandatav saamise aeg ¹¹	kasutusluba	aasta	kvartal

Tabel 2. Kavandatavad tegevused, mille kohta toetust taotletakse¹²

A	B	C	D	E	F	G	H			I
		Objektide arv	Käibemaksuta maksumus, eurodes	Käibemaks, eurodes	Käibemaksuga maksumus eurodes	Taotletava toetuse %	Tegevuste finantseerimine, eurodes			Laenuvahendite allikad ¹³
							Taotletav toetus	Oma finantseering ¹⁴	Laenuga finantseerimine ¹⁵	
1	Toetatavad investeeringuobjektid sadamas nr 1:¹⁶									
1.1	-									
1.2	-									
1.3	-									
1.4	-									
1.5	-									
1.6	-									
1.7	-									
1.8	-									
1.9	-									
1.2	Toetatavad investeeringud KOKKU					X				X
1.3	Ettevalmistavad									X

	tööd KOKKU¹⁷									
1.4	Kavandatavad tegevused KOKKU¹⁸					X				X
2	Toetatavad investeeringuobjektid sadamas nr 2:¹⁶									
2.1	-									
2.2	-									
2.3	-									
2.4	-									
2.5	-									
2.6	-									
2.7	-									
2.8	-									
2.9	-									
2.2	Toetatavad investeeringud KOKKU					X				X
2.3	Ettevalmistavad tööd KOKKU¹⁷									X
2.4	Kavandatavad tegevused KOKKU¹⁸					X				X
3	Toetatavad investeeringuobjektid sadamas nr 3:¹⁶									
3.1	-									
3.2	-									
3.3	-									
3.4	-									
3.5	-									
3.6	-									

3.7	-								
3.8	-								
3.9	-								
3.2	Toetatavad investeringud KOKKU					X			X
3.3	Ettevalmistavad tööd KOKKU¹⁷								X
3.4	Kavandatavad tegevused KOKKU¹⁸					X			X
4	Toetatavad investeeringuobjektid sadamas nr 4:¹⁶								
4.1	-								
4.2	-								
4.3	-								
4.4	-								
4.5	-								
4.6	-								
4.7	-								
4.8	-								
4.9	-								
4.2	Toetatavad investeringud KOKKU					X			X
4.3	Ettevalmistavad tööd KOKKU¹⁷								X
4.4	Kavandatavad tegevused KOKKU¹⁸					X			X

5	Toetatavad investeeringuobjektid sadamas nr 5:¹⁶									
5.1	-									
5.2	-									
5.3	-									
5.4	-									
5.5	-									
5.6	-									
5.7	-									
5.8	-									
5.9	-									
5.2	Toetatavad investeeringud KOKKU						X			X
5.3	Ettevalmistavad tööd KOKKU¹⁷									X
5.4	Kavandatavad tegevused KOKKU¹⁸						X			X
6	Toetatavad investeeringuobjektid sadamas nr 6:¹⁶									
6.1	-									
6.2	-									
6.3	-									
6.4	-									
6.5	-									
6.6	-									
6.7	-									
6.8	-									
6.9	-									

6.2	Toetatavad investeringud KOKKU					X				X
6.3	Ettevalmistavad tööd KOKKU ¹⁷									X
6.4	Kavandatavad tegevused KOKKU ¹⁸					X				X

Tabel 3. Riskianalüüs ja muu lisateave seoses kavandatava tegevusega

A	B
1	Kavandatava tegevusega kaasnevate võimalike riskide lühikirjeldus:
2	Kavandatava tegevusega kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus:
3	Lisateave tegevuskava kohta: ¹⁹

		Taotlemisele eelnenud majandusaasta	Taotluse esitamise majandusaasta
4	Maakasutusõigus (täpsusega 0,1 ha)		
5	omandis		
6	kasutusvalduses		
7	rendile võetud		
8	ajutise kasutuslepingu alusel		
9	muu		

-
- ¹ Tegevuskava täidetakse märkustes kirjeldatud selgituste kohaselt. PRIA-1 on õigus kontrollida, kas investeering on tehtud vastavalt tegevuskavale.
- ² Tabeli 1 reale 1 märgitakse taotleja nimi.
- ³ Tabeli 1 reale 2 märgitakse taotleja esindaja andmed.
- ⁴ Tabeli 1 reale 3 märgitakse real 2 märgitud isiku isikukood.
- ⁵ Tabeli 1 reale 4 märgitakse MTÜ registri kood.
- ⁶ Tabeli 1 reale 5 märgitakse kuupäev, kuu ja aasta, millal MTÜ registreeriti.
- ⁷ Tabeli 1 reale 6 märgitakse MTÜ liikmete nimed taotluse esitamise seisuga.
- ⁸ Tabeli 1 reale 7 märgitakse kavandatava tegevuse nimetus, mis peab kajastama investeeringu suunda.
- ⁹ Tabeli 1 reale 8 märgitakse kavandatava investeeringu tegemise aasta või aastad ja asjaomase aasta I, II, III või IV kvartal. Juhul kui investeering tehakse pikema ajavahemiku jooksul kui üks kvartal, siis märgitakse asjaomased kvartalid. Esimeseks (I) kvartaliks loetakse asjaomase aasta perioodi jaanuarist kuni märtsini, teiseks (II) aprillist kuni juunini, kolmandaks (III) juulist kuni septembrini ning neljandaks (IV) oktoobrist kuni detsembrini. Investeering peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates.
- ¹⁰ Tabeli 1 reale 10 märgitakse investeeringu tegemiseks vajalikud ametkondade kooskõlastused ja võimalikud takistused nende saamisel.
- ¹¹ Tabeli 1 reale 11 märgitakse ehitise kasutusloa eeldatav saamise aeg. Investeeringu viimase osamakse väljamaksmiseks peab olema väljastatud ehitise kasutusluba.
- ¹² Tabeli 2 ridadele 1.1—1.9 märgitakse kavandatavad investeeringuobjektid nende sadamate lõikes, mille parendamiseks toetust taotletakse.
- ¹³ Tabeli 2 veergu I märgitakse krediitiasutuse, kapitalirendile andja või muu kreditori nimi.

-
- ¹⁴ Tabeli 2 veergu H märgitakse omafinantseeringu all taotleja poolt investeeringu tegemiseks omavahenditest finantseeritav osa, mille olemasolu taotleja kinnitab avalduses real 27.
- ¹⁵ Tabeli 2 veergu H märgitakse laenuga finantseerimise all investeeringu tegemiseks krediidasutuste poolt ja muudest võõrvahenditest finantseeritav osa.
- ¹⁶ Tabeli 2 ridadele 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 märgitakse sadama nimi.
- ¹⁷ Tabeli 2 ridadele 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 ja 6.3 märgitakse määruse lisas 2 kajastatud ettevalmistavate tööde maksumus kokku.
- ¹⁸ Tabeli 2 ridadele 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 ja 6.4 märgitakse sadamas toetatavate investeeringute ja ettevalmistavate tööde summa. Sümboliga "X" tähistatud lahtreid ei täideta.
- ¹⁹ Tabeli 3 reale 3 märgitakse vajaduse korral muu lisateave (selgitus) tegevuskava ja selle tabelite kohta, sh kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavate tööde lühikirjeldus.

Ants Noot
Kantsler